OVEREENKOMST TUSSEN DE STICHTING VAN OPENBAAR NUT LIMBURG STERK MERK (LSM) EN DE HOEDANIGHEID ORGANISATIE NAAM ORGANISATIE MET BETREKKING TOT TITEL PROJECT OF INITIATIEF

Tussen

1 de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk, met maatschappelijke zetel Universiteitslaan 1 te 3500 HASSELT en met ondernemingsnummer 0806.608.349, vertegenwoordigd door de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter directiecomité en de heer Tom Vandeput, ondervoorzitter directiecomité,

hierna genoemd "LSM"

en

2 de HOEDANIGHEID ORGANISATIE NAAM ORGANISATIE met maatschappelijke zetel STRAAT + NR te POSTCODE GEMEENTE en met ondernemingsnummer …, vertegenwoordigd door TITULATUUR ONDERTEKENINGSBEVOEGDE VOORNAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE NAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE, FUNCTIE ONDERTEKENINGSBEVOEGDE en door TITULATUUR ONDERTEKENINGSBEVOEGDE VOORNAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE NAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE, FUNCTIE ONDERTEKENINGSBEVOEGDE,

hierna genoemd "promotor";

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 7 maart 2008 waarbij de niet-rendementsgebonden middelen van Lisom en LRM werden herschikt en toevertrouwd aan het provinciebestuur van Limburg;

Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie Limburg d.d. 9 juni 2008;

Gelet op de beslissing van de provincieraad van Limburg d.d. 16 mei 2008 om tot de oprichting van de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM) over te gaan;

Gelet op de besluiten van de Raad van Bestuur van LSM, opgericht d.d. 4 juni 2008, d.d. 11 september 2008 en 18 mei 2009 inzake de financieringsprincipes en modaliteiten;

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 15 juli 2008 houdende de goedkeuring van de provincieraadsbeslissing van de provincie Limburg van 16 mei 2008;

Gelet op de bij notariële akte d.d. 7 augustus 2008 verleden oprichtingsstatuten van de stichting van openbaar nut LSM;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 1 september 2008 waarbij aan de stichting van openbaar nut LSM rechtspersoonlijkheid wordt verleend;

Gelet op de installatie van het directiecomité door de Raad van Bestuur van LSM d.d. 11 september 2008;

Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van bovenvermelde akte en het KB d.d. 3 oktober 2008;

CONCEPT

Gelet op het aanvraagdossier ontvangen d.d. ONTVANGSTDATUM SUBSIDIEAANVRAAG houdende de aanvraag voor een subsidie van LSM;

Gelet op het verslag van het secretariaat d.d. DATUM VERSLAG SECRETARIAAT met de motivering van de subsidie;

Gelet op de beslissing van het directiecomité LSM d.d. DATUM BESLISSING DIRECTIECOMITE waarbij LSM-middelen beschikbaar worden gesteld voor het project;

Gelet op de ontvangst van het getekende aanvraagdossier per post d.d. ONTVANGSTDATUM ONDERTEKEND AANVRAAGDOSSIER en de technische controle en vervulling van de voorwaarden vastgesteld door het secretariaat d.d. DATUM VERSLAG SECRETARIAAT.

Na te hebben uiteengezet hetgeen volgt

LSM-middelen kunnen ter beschikking gesteld worden conform de volgende financieringsprincipes:

1 LSM maakt middelen vrij voor de subsidiëring van projecten die beantwoorden aan de statutaire doelstellingen van LSM
2 niet-rendementsgebonden LSM-middelen worden pas aangewend na uitputting van de reguliere subsidies
3 publieke middelen moeten bij voorkeur worden aangewend voor publieke doelstellingen en bij voorkeur worden verstrekt aan publieke initiatiefnemers
4 bij ondertekening van deze overeenkomst gaat de begunstigde akkoord met de modaliteiten en de controlemechanismen ter financiering van het project, opgenomen als bijlage 2.

Op DATUM BESLISSING DIRECTIECOMITE heeft het directiecomité van LSM beslist om het project TITEL PROJECT OF INITIATIEF, zoals omschreven in bijlage 1, hierna genoemd "het project", te ondersteunen.

De bijlagen waarnaar verwezen wordt, maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt

Artikel 1 Voorwerp en doel

Deze overeenkomst heeft tot doel uitvoering te geven aan bovenvermelde beslissing van het directiecomité van LSM d.d. DATUM BESLISSING DIRECTIECOMITE om over te gaan tot ondersteuning van de realisatie van het project TITEL PROJECT OF INITIATIEF onder de voorwaarde dat VOORWAARDEN REALISATIE.
Het project bestaat uit OMSCHRIJVING PROJECT.

De projectperiode loopt van STARTDATUM PROJECT tot EINDDATUM PROJECT.
De betalingsperiode loopt van STARTDATUM BETALINGEN tot EINDDATUM BETALINGEN.
De overeenkomst loopt van STARTDATUM OVEREENKOMST tot EINDDATUM OVEREENKOMST.

Meer in het bijzonder beoogt de huidige overeenkomst de bepaling van de subsidie, controle- en financieringsprocedures en de voorwaarden van de uitvoering.

CONCEPT

Artikel 2 Procedure tot activering van de gereserveerde financieringsmiddelen

§ 1 Als subsidie voor het project reserveert LSM een bedrag van maximaal DEFINITIEF TOEGEKEND SUBSIDIEBEDRAG (niet splitsen!!!) euro op basis van het kosten- en financieringsoverzicht opgenomen in het aanvraagdossier als bijlage 1. Dit bedrag wordt in AANTAL SCHIJVEN schijven ter beschikking gesteld zoals opgenomen in § 3. Met uitzondering van het voorschot, zal over het recht op subsidiëring en de omvang van het bedrag jaarlijks worden beslist door het directiecomité van LSM op basis van een aanvraag met annex een financieel en inhoudelijk werkingsverslag, een rapport met betrekking tot de voortgang en een planning van de infrastructuurwerken, zoals bepaald in het aanvraagdossier van ONTVANGSTDATUM SUBSIDIEAANVRAAG.

Pas na goedkeuring van het recht op subsidiëring door het directiecomité, zullen de betreffende schijven van reservatie naar schuld worden overgezet.

De laatste schijf, het saldo, wordt toegekend na het einde van de projectperiode. Over het recht op subsidiëring en de omvang van het saldo zal worden beslist door het directiecomité van LSM op basis van een aanvraag met als bijlage een eindrapport over het infrastructuurproject en een uitgavenoverzicht, zoals bepaald in artikel 5.

Het saldo zal pas worden uitgekeerd indien bij alle communicatie-acties, media-contacten en PR-events met betrekking tot het project – en zeker bij elke officiële plechtigheid (opening of viering) - steeds de LSM-vertegenwoordigers (minimaal een vertegenwoordiger Directiecomité én een vertegenwoordiger Raad van Bestuur) werden erkend en hen een vooraanstaande gepaste rol werd toebedeeld naast de eventuele andere subsidiërende instanties.

§ 2 Reeds gereserveerde maar nog niet door het directiecomité goedgekeurde bedragen of budgetoverschrijdingen op het in § 1 vermelde bedrag kunnen op geen enkele wijze aanleiding geven tot rechten, schadevergoedingen of financiële aanpassingen in hoofde van LSM of het provinciebestuur. De promotor verbindt zich ertoe alle mogelijke reguliere subsidiekanalen bij andere overheden voor dit project uit te putten.

§ 3 De subsidie zal na jaarlijkse goedkeuring door het directiecomité zoals omschreven in artikel 2 § 1, als volgt worden uitbetaald op rekeningnummer:

IBAN: ……

BIC: ……...

- 1ste schijf: een voorschot van 5 % of GERESERVEERD VOORSCHOT SUBSIDIEBEDRAG euro van de gereserveerde subsidie wordt uitbetaald bij het indienen van een aanvangsbevel der werken. Deze schijf van 5 % wordt uitgekeerd als voorschot waarover kan worden beschikt tijdens de duur van de uitvoering van het project en zal worden verrekend bij de berekening van het eindsaldo.

- een bedrag van maximum 85 % of DEFINITIEF TOEGEKEND SUBSIDIEBEDRAG x 0,85 euro in schijven, telkens na een aanvraag en voor de 3de en volgende schijven na een omstandig werkingsverslag en na goedkeuring van het directiecomité zoals omschreven in artikel 2 §1:

CONCEPT

- 2de schijf: maximaal GERESERVEERDE TWEEDE SCHIJF euro in JAARTAL TOEWIJZING TWEEDE SCHIJF
- 3de schijf: maximaal GERESERVEERDE DERDE SCHIJF euro in JAARTAL TOEWIJZING DERDE SCHIJF
- 4de schijf: maximaal GERESERVEERDE VIERDE SCHIJF euro in JAARTAL TOEWIJZING VIERDE SCHIJF

- 5de en laatste schijf: het saldo van maximum 10 % of GERESERVEERD SALDO SUBSIDIEBEDRAG euro wordt vrijgegeven na de goedkeuring van het directiecomité van LSM van het uitgebreid eindrapport over het project zoals opgenomen in artikel 5 en na controle van de uitgaven zoals bepaald in artikel 3. De laatste schijf met de berekening van het saldo moet aangevraagd worden uiterlijk DATUM TOEWIJZING SALDO.

§ 4 Het deel van het gereserveerde bedrag, zoals vermeld in §1 van dit artikel, dat 12 maanden na het einde van de projectperiode, namelijk op DATUM niet werd toegekend en uitbetaald, wordt als vervallen beschouwd en wordt toegevoegd aan de eigen middelen van LSM.

Artikel 3 Besteding van de middelen

§ 1 De toegekende middelen kunnen door de promotor slechts worden besteed na naleving van de wetgeving overheidsopdrachten indien deze van toepassing is.

LSM of haar afgevaardigde kan geenszins aansprakelijk gesteld worden inzake vorderingen van derden wegens niet-naleving van de wetgeving overheids-opdrachten of enige andere wetgeving of principes inzake mededinging in hoofde van de promotor.

§ 2 De controle op de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen zal door LSM of haar gemachtigde(n) gebeuren op basis van de verantwoordingsstukken, facturen en betalingsbewijzen van deze facturen, conform de richtlijnen opgenomen in bijlage 2.

Wanneer de toegekende middelen niet worden aangewend in het kader van de taken of het initiële doel waarvoor de middelen werden toegewezen of indien de middelen niet krachtens de in artikel 2 vermelde principes of tijdpad zijn besteed, heeft LSM het recht om deze middelen terug te vorderen of desgevallend de middelen voor de volgende schijf pro rata te verminderen. LSM moet hierbij de promotor voorafgaand met een aangetekende brief in gebreke te stellen. Vervolgens beschikt de promotor over vijftien dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling om te reageren met een aangetekende brief. Indien geen minnelijke regeling mogelijk is, zal LSM het recht hebben om de middelen terug te vorderen van de promotor of desgevallend de middelen voor de volgende schijf te verminderen.

Bij terugvordering van bedragen kan het directiecomité van LSM eenzijdig en zonder verhaal een boete opleggen.

§ 3 LSM heeft het recht om een audit van alle uitgaven te laten uitvoeren door één of meer deskundigen aangeduid door LSM. Met het oog op een dergelijke audit zal de promotor op eerste verzoek alle mogelijke documenten ter inzage geven aan LSM of haar afgevaardigde.
De kosten verbonden aan deze audit zijn ten laste van LSM.

CONCEPT

§ 4 LSM zal in functie van nieuwe, gewijzigde maatschappelijke noden en omgevingsfactoren na 2 jaar een evaluatie uitvoeren van de voortgang en de continuering van het project.

Artikel 4 Verbintenissen

Na de volledige aanwending van de LSM-middelen moet ten minste het budget en/of het investeringsprogramma zoals voorgesteld in de projectnota en aansluitend in het budget- en/of het investeringsplan, goedgekeurd door het directiecomité van LSM d.d. DATUM BESLISSING DIRECTIECOMITE, gerealiseerd zijn. De promotor verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om een sluitende financiering en exploitatie te realiseren.

Artikel 5 Rapportering

§ 1 De promotor zal over de uitvoering van deze overeenkomst rapporteren aan LSM. Deze rapportering moet jaarlijks gedaan worden in de maand februari. De eerste rapportering moet gedaan worden in februari JAAR EERSTE RAPPORTERING en omvat een uitgebreid werkingsverslag, een toetsing aan het business-/investerings-/implementatieplan, een beschrijving van de gerealiseerde werken, een gedetailleerd financieel overzicht van de uitgaven en een raming van de geplande investeringen in het volgende begrotingsjaar. (cfr. bijlage 2: praktische gids bij het uitvoeren van een project)

§ 2 Uiterlijk 6 maanden na het einde van de projectperiode zal de promotor over de uitvoering van deze overeenkomst rapporteren aan LSM n.a.v. de opvraging van het eindsaldo. Deze rapportering omvat een uitgebreid werkingsverslag, een toetsing aan het business-/investerings-/implementatieplan, een beschrijving van de gerealiseerde werken en een gedetailleerd financieel overzicht van de uitgaven. (cfr. bijlage 2: praktische gids bij het uitvoeren van een project)

§ 3 Ten laatste 3 maanden na het ontvangen van het eindrapport bezorgt het secretariaat een evaluatie en aanbeveling aan het directiecomité van LSM, gebaseerd op een door de promotor uitgebreid gedocumenteerd eindrapport en budgettair overzicht.

Artikel 6 Duur

§ 1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en neemt een einde op EINDDATUM OVEREENKOMST. Wanneer de datum van ondertekening op een later tijdstip valt dan de startdatum van het project, zoals vermeld in artikel 1, treedt de overeenkomst in werking op de startdatum van het project.

§ 2 LSM kan op voorwaarde dat fouten ten aanzien van de recht- en doelmatigheid van de besteding van de middelen worden vastgesteld de overeenkomst vroegtijdig beëindigen.

§ 3 De overeenkomst blijft evenwel bestaan voor eventuele toekomstige gevolgen, vorderingen, procedures, ... die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van het project en deze overeenkomst.

Artikel 7 Uitvoering te goeder trouw

De partijen zullen deze overeenkomst uitvoeren naar de geest van de beslissingen van het directiecomité van LSM.

CONCEPT

De partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te handelen en in het bijzonder om alle overeenkomsten, documenten en akten uit te voeren en om alle redelijke handelingen te stellen of stappen te ondernemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering te goeder trouw van deze overeenkomst.

Artikel 8 Europese privacywetgeving (GDPR)

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. Uw persoonlijke data worden hierdoor beter beschermd tegen iedere onwettige verwerking. Bovendien geniet U als consument van meer en verbeterde privacy rechten.
Bij de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) wordt zorgzaam met uw gegevens omgegaan en LSM wil volledig in orde zijn met deze nieuwe regelgeving. De door u verstrekte gegevens zullen door LSM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor het project NAAM PROJECT op grond van de overeenkomst d.d. STARTDATUM OVEREENKOMST.
De u betreffende gegevens zullen niet worden doorgegeven en worden bewaard voor de duurtijd van de overeenkomst. Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten wordt doorverwezen naar LSM-website (www.stichtinglsm.be).

Artikel 9 Slotbepalingen

§ 1 Deelbaarheid: de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of clausule van de huidige overeenkomst zal niet leiden tot de nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke andere bepaling van deze overeenkomst, noch van de overeenkomst als een geheel.

Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst in het gedrang komt of ernstig wordt bedreigd, zullen beide partijen alle maatregelen nemen die redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk zijn. Hierin zijn begrepen het doen van de nodige aanvragen of registraties of het herwerken van de betrokken bepalingen, opdat deze bepalingen op wettige wijze van kracht kunnen blijven of om de betrokken bepaling te vervangen door een andere bepaling die economisch en juridisch gezien, substantieel dezelfde effecten heeft voor beide partijen.

§ 2 De promotor zal als bouwheer/projectverantwoordelijke LSM en het provinciebestuur van Limburg vrijwaren tegen alle schadeclaims die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de studie en uitvoering van het project.

LSM of het provinciebestuur zijn in geen geval opdrachtgever van de werken, noch de werkgever van personeel dat ten laste van de begroting van het project wordt aangeworven.

§ 3 In geval van geschil inzake uitlegging of de uitvoering van deze overeenkomst zoeken de partijen naar een minnelijke schikking.

§ 4 De promotor verbindt zich ertoe om bij alle communicatie-acties, media-contacten en PR-events met betrekking tot het project – en zeker bij elke officiële plechtigheid (opening of viering) - steeds de LSM-vertegenwoordigers (minimaal een vertegenwoordiger DC én een vertegenwoordiger RvB) te erkennen en – in overleg met LSM - hen een vooraanstaande gepaste rol toe te bedelen naast de eventuele andere subsidiërende instanties.

§ 5 De promotor verbindt zich ertoe in iedere publicatie (analoog en digitaal) met betrekking tot het project de steun van LSM – provincie Limburg te vermelden. Bij gebruik van logo's dient zowel het logo van LSM als dit van het provinciebestuur Limburg te worden opgenomen.

§ 6 Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

§ 7 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op DATUM ONDERTEKENING OVEREENKOMST, waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor DE PROMOTOR	Voor LSM
TITULATUUR ONDERTEKENINGSBEVOEGDE VOORNAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE NAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE FUNCTIE ONDERTEKENINGSBEVOEGDE	Jos Lantmeeters gouverneur-voorzitter directiecomité
TITULATUUR ONDERTEKENINGSBEVOEGDE VOORNAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE NAAM ONDERTEKENINGSBEVOEGDE FUNCTIE ONDERTEKENINGSBEVOEGDE	Tom Vandeput ondervoorzitter directiecomité

Bijlagen

1: omschrijving van het project met inbegrip van een kosten- en financieringsoverzicht van het project (i.c. projectaanvraagformulier bij LSM)
2: praktische gids bij het indienen en uitvoeren van een project
3: praktische gids rapportindiening – betalingsaanvraag – externe audit

CONCEPT